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Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mściska w formule zaprojektuj  
i wybuduj” dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, edycja druga 

UMOWA   NR   /2023
zawarta w dniu …………….. w Szczawinie Kościelnym pomiędzy:
pomiędzy Gminą Szczawin Kościelny  REGON 611016070, NIP 971-066-27-55, z siedzibą                      w Szczawinie Kościelnym, 09-550 Szczawin Kościelny, ul. Jana Pawła II 10,

reprezentowaną przez: 

Barbarę Stępniak  – Wójta Gminy Szczawin Kościelny

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Małgorzaty Salamandra

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”,

a 

……………………………………………………………………………………….
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą 
wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

 Przedmiot umowy

1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac projektowych oraz robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mściska”  w trybie zaprojektuj i wybuduj na podstawie  opracowanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego zwanego dalej PFU 
2. Realizacja przedmiotu umowy, została podzielona na następujące zadania :

1) zadanie 1 opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie:
• opracowanie wniosku do zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na 

budowę; 

• opracowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami i uzyskanie decyzji 

zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (w przypadku, gdy projektowane elementy zagospodarowania drogi nie będą się mieściły w istniejącym pasie drogowym a Inwestor nie będzie mógł pozyskać gruntu); 

• opracowanie wniosku o decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeżeli 

będzie konieczna); 

• sporządzenie map zasadniczych do celów projektowych wraz z aktualizacją 

granic pasa drogowego; 

• sporządzenie dokumentacji geotechnicznej – 3egz. 

• sporządzenie załączników mapowych do określenia ilości i zakresu wycinki 

istniejącego zadrzewienia; 

• sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej, (jeżeli będzie konieczna); 

• wykonanie dokumentacji opisowo - graficznych podziału nieruchomości 

i czasowego korzystania z nieruchomości obejmującej: mapę sytuacyjną, 

linie rozgraniczające, powierzchnię zajęcia, (jeżeli będzie konieczna); 

• wykonanie map podziałowych dla działek w stosunku do których Inwestor 

nie będzie mógł pozyskać prawa do dysponowania terenem na cele 

budowlane (jeżeli będą konieczne) – 5 egz. 

• opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego lub zgłoszenia, (jeżeli będzie konieczne);

• opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia do wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach wraz z niezbędnymi załącznikami lub 

raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, (jeżeli będzie konieczne);

• opracowanie projektu budowlanego (w tym projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany, projekt techniczny) lub dokumentacji technicznej do zgłoszenia w branży drogowej – 5 egz. 
• opracowanie projektu kanału technologicznego, jeżeli jest on wymagany odrębnymi przepisami – 5 egz. ( Inwestor dopuszcza w przypadku uzyskania przez Wykonawcę odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych rezygnację z budowy kanału technologicznego). 
• opracowanie projektu włączenia do drogi wojewódzkiej nr 573 wraz 
z uzgodnieniami i uzyskaniem zgłoszenia lub pozwolenia na budowę u Wojewody Mazowieckiego oraz czasową i stałą organizacją ruchu – 3egz. 
• opracowanie i uzgodnienie projektów branżowych kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej umożliwiające ich przebudowę lub zabezpieczenia – 3egz. 
• opracowanie kosztorysu inwestorskiego – 2 egz. 
• opracowanie przedmiaru robót – 2 egz. 
• opracowanie projektu stałej organizacji ruchu – 3 egz. 
• opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych - 3 egz. 
• wersja elektroniczna dokumentacji projektowej na płycie CD – 1szt. 
• opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz. Podane ilości opracowań są ilościami minimalnymi, które Wykonawca przekaże Zamawiającemu po uzyskaniu wszystkich uzgodnień i decyzji (chyba, że Inwestor ustali inaczej). Wszystkie opracowania należy sporządzić 
w ilościach wymaganych i niezbędnych do ich uzgodnienia i realizacji. Wszystkie opracowania należy uzgodnić z Inwestorem.

2) zadanie 2 – obejmujące wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji.
Wykonanie robót budowlanych w zakresie:

• geodezyjnego wytyczenia obiektu w terenie wraz z granicami pasa drogowego; 

• wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych opracowań, projektów 
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 

• przeprowadzenie wszelkich prób i badań oraz przygotowanie wszelakich  dokumentów związanych z oddaniem obiektu do użytkowania, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

• Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych 
i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przed ich skierowaniem do realizacji, w celu ustalenia ich zgodności z założeniami programu funkcjonalno-użytkowego.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu: 

− harmonogram realizacji inwestycji, 

− projekt zagospodarowania placu budowy, 

− projekt organizacji robót, 

− informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

3. Wszystkie ww. dokumenty przed przystąpieniem do realizacji muszą uzyskać akceptację Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Realizacja powyższego zakresu powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy określony w instrukcji dla Oferentów oraz przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.
4. Wykonawca dołączy do każdego etapu dokumentacji wykazu opracowań oraz pisemnego oświadczenia o kompletności i wykonaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca na swój koszt jest zobowiązany pozyskać                         i zweryfikować dane i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,                    tj. dane wyjściowe do projektowania, wykonać wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania dokumentów, w szczególności:

a. mapę d/c projektowych,

b. wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów,

c. inne niezbędne dane dla prawidłowego wykonania dokumentacji oraz późniejszej realizacji robót.
6. Uzyskanie niezbędnych warunków, decyzji, pozwoleń i uzgodnień,                                          z uwzględnieniem PFU,
7. Przeniesienie na zamawiającego majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1  umowy oraz do dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 1 ust. 11 umowy na warunkach określonych                w § 16 umowy;

8. Dokumentacja winna zostać wykonana w formie papierowej oraz elektronicznej na płycie CD, w ilości niezbędnej do zabezpieczenia wszystkich uczestników oraz organów administracyjnych procesu inwestycyjnego, jednakże nie mniej niż wskazano.
9. Dokumentacja projektowa winna być wykonana bez wskazania znaków
towarowych, nazw handlowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia z pomocą dokładnych określeń – wtedy wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz „lub równoważny”, a w związku z tym muszą być sprecyzowane parametry, po spełnieniu których produkt zostanie uznany za równoważny.
10. Warunki wykonania i odbioru dokumentacji oraz robót budowlanych
• Wymagania w stosunku do dokumentacji projektowej: 

Odbiór końcowy dokumentacji przez Zamawiającego polega na finalnej ocenie kompletności i zgodności opracowania projektowego z programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami zamówienia. Przekazanie opracowania projektowego odbędzie się na podstawie pisemnego pokwitowania z wyszczególnioną datą złożenia do Zamawiającego i zawartością z podaną ilością egzemplarzy i załączonym drukiem protokołu zdawczo-odbiorczego.
Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych dokona sprawdzenia zgodności przekazanej dokumentacji z zakresem umowy, programem funkcjonalno – użytkowym i warunkami zamówienia. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, w przekazanej dokumentacji projektowej, braków dokumentów, uzgodnień, opinii i innych elementów opracowania wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganych w obowiązujących na dzień przekazania, Zamawiający wyznaczając termin zażąda ich uzupełnienia lub poprawienia. 

Do dokumentacji projektowej Wykonawca załączy pisemne oświadczenie, że dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia została wykonana zgodnie z umową, jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz jest zgodna z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

Końcowy odbiór prac projektowych zostanie potwierdzony w protokole zdawczo-odbiorczym podpisanym pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych w wykonanej dokumentacji projektowej. 

• Wymagania w stosunku do realizacji przebudowy lub budowy dróg 

Roboty związane z przebudową dróg powinny być realizowane zgodnie z: 

- warunkami bezpieczeństwa pracy 

- warunkami bezpieczeństwa ruchu drogowego 

- przepisami p.poż. 

- przepisami dotyczącymi ochrony środowiska 

Sposób prowadzenia prac powinien zabezpieczać interesy osób trzecich i być realizowany zgodnie z przepisami prawa. Zamawiający dla potrzeb współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli i odbioru robót przewiduje ustanowienie nadzoru inwestorskiego  (Inspektora Nadzoru) w zakresie wynikającym z Ustawy Prawo Budowlane. 

Zamawiający wymaga również, aby roboty były prowadzone w cyklu roboczym zgodnie z przedłożonym harmonogramem robót, gwarantującym zrealizowanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w umowie, przy zapewnieniu właściwej jakości robót. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca usuwał na bieżąco z terenu budowy na własny koszt wszystkie odpady i opakowania powstałe przy wykonywaniu robót. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty zgodnie z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem, obowiązującymi przepisami prawnymi i technicznymi, zgodnie z warunkami przedmiotu zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zawartą umową z Zamawiającym oraz używać materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające odpowiednie dokumenty odniesienia. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni sprzęt techniczny i potencjał ludzki do wykonania przedmiotu zamówienia gwarantujący wykonanie terminowe zadania. Wykonawca robót ma obowiązek przedstawiać do akceptacji przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru materiały do wbudowania i dokumenty odniesienia oraz wykonywać na bieżąco badania laboratoryjne i pomiary prawidłowości i jakości wbudowanych materiałów. 

Zamawiający ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawcę robót oraz jakości materiałów. 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru ma obowiązek dostarczenia wszelkich próbek materiałów, potrzebnych do przeprowadzenia kontroli. W przypadku stwierdzenia, że jakość materiałów jest niezgodna z warunkami określonymi w dokumentacji i umowie, Wykonawca usunie je na własny koszt z terenu budowy i zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami w terminie określonym przez Zamawiającego. W trakcie realizacji umowy 

Wykonawca zobowiązany jest stosować się do zaleceń ze strony Zamawiającego o ile nie naruszają one przepisów prawa i postanowień umowy. 

Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu – polegający na ocenie ilościowej i jakościowej wykonanych robót, które w dalszym etapie robót ulegają zakryciu, odbiór częściowy – odbiór polegający na ocenie jakościowej i ilościowej wykonanej części robót budowlanych, o odbiór końcowy – odbiór polegający na ocenie jakości i ilości wykonanych robót budowlanych dla całości zadania przez Zamawiającego, przy udziale Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru wraz z oceną prawidłowości wszystkich przedstawionych przez Wykonawcę wymaganych dokumentów. Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentacje powykonawczą zrealizowanego zadania wymaganą do uzyskania pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenia do użytkowania, o odbiór gwarancyjny – odbiór jakości po upływie okresu gwarancji zgodnie z umową, o odbiór pogwarancyjny – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi.

11. Integralną część  umowy stanowią :
a) Program funkcjonalno-użytkowy: załącznik nr 10 do SWZ,

b) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

c) Oferta Wykonawcy.

§ 2
Termin wykonania zamówienia
1. Przedmiot umowy realizowany będzie: 15 miesięcy od podpisania umowy
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ww. terminów umowy lub jej poszczególnych zadań w sytuacjach opisanych w § 14 umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej na 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy przedłożyć zamawiającemu  harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej Harmonogramem. Harmonogram powinien być wykonany, w takim stopniu szczegółowości, aby Zamawiający miał możliwość wyodrębnienia z Harmonogramu rodzaju i wartości robót, które zostaną powierzone ewentualnemu Podwykonawcy. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowy stanowi załącznik nr 2,
4. Wykonawca oświadcza, że przy tworzeniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego w pełni uwzględnił wszelkie przewidywalne uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności wszelkie przewidywalne ryzyka, w tym warunki atmosferyczne oraz warunki związane z miejscem wykonywania prac mogące ograniczyć postęp realizacji Przedmiotu Umowy.
5. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram stanowi załącznik do umowy i jest podstawą do rozliczenia realizacji przedmiotu zamówienia.  

6. W przypadku, gdy złożony Harmonogram rzeczowo-finansowy stanie się niespójny z faktycznym postępem pracy lub z zobowiązaniami Wykonawcy strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia skorygowanego Harmonogramu Realizacji. Skorygowany Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian 
w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego Harmonogramu. Ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram Realizacji stanowić będzie podstawę do dalszych rozliczeń przedmiotu zamówienia. Zmiana Harmonogramu Realizacji i jego akceptacja nie pozbawia Zamawiającego prawa naliczenia kar umownych z tytułu nie dochowania terminów wskazanych w pierwotnym brzmieniu Harmonogramu. 

7. Zakończenie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony umowy protokołu Odbioru Końcowego, potwierdzającego wykonanie zakresu objętego przedmiotem umowy.
§ 3

Obowiązki stron umowy
Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia.
1. Zamawiający zobowiązany jest, w szczególności do:
1) współpracy z Wykonawcą w niezbędnym zakresie, 
2) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, 
3) udzielenia Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw do wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy.
4) do zaopiniowania opracowań projektowych,
5) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy,
6) wyznaczenia terminów odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego robót, 
7) przeprowadzenia odbiorów,  
8) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 
2. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych niniejszą umową do przystąpienia do: 
1) odbioru dokumentacji projektowej,

2) odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
3) odbiorów częściowych robót, 
4) odbioru  końcowego robót, 
5) odbioru gwarancyjnego, 
6) odbioru pogwarancyjnego. 
2. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających dokonuje w imieniu Zamawiającego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
3. Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności:
     W zakresie projektowania :

1. przekazanie Zamawiającemu dokumentacji w liczbie i formie zgodnej                                            z postanowieniami umowy, 

2. przekazana dokumentacja projektowa zgodna będzie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz z wszystkimi innymi przepisami obowiązującego prawa, w tym również z zasadami wiedzy technicznej. W specyfikacjach technicznych wykonania                i odbioru robót będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

3. realizacji poprawek i/lub uzupełnień i/lub usunięcia usterek;
4. oddanie przedmiotu niniejszej umowy z zachowaniem terminu realizacji zadanie 1, 
W zakresie robót budowlanych :

1) ustanowienia Kierownika Budowy oraz przekazania oświadczenia o przyjęciu obowiązków Kierownika Budowy, ustanowienie Kierowników budowy poszczególnych branż  i przekazania  dokumentów potwierdzających stosowne uprawnienia,

2)  zapewnienia obecności na placu budowy Kierownika Budowy przez cały okres trwania realizacji przedmiotu umowy oraz zapewnienia obecności na placu budowy uprawnionego Kierownika danej branży jeśli tacy zostaną ustanowieni  w czasie realizacji robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy, 

3) zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, 

4) zapewnienia kompetentnych pracowników oraz specjalistycznego sprzętu w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym i terminowym wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w tym zakresie, a w szczególności przepisami techniczno – budowlanymi, normami oraz zasadami i przepisami BHP i przeciwpożarowymi, przez wykwalifikowaną kadrę  z odpowiednimi uprawnieniami i należytą starannością oraz wyposażenia personelu   w wymagany sprzęt ochrony osobistej  i podstawowe narzędzia niezbędne do nieprzerwanej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p.poż., 

5) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz   w okresie gwarancji, 

6)  przedstawienia osobie wskazanej przez Zamawiającego, na każde jego żądanie, przed wbudowaniem materiałów odpowiednich dokumentów,  potwierdzających ich jakość                                i dopuszczenie do obrotu   i stosowania w budownictwie: atesty, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną, informację o wyrobie, itp., 

7) ścisłej współpracy z przedstawicielem Zamawiającego, 

8) stosowania technologii i sprzętu nie powodującego przekroczeń dopuszczalnych norm zapylenia i natężenia hałasu, 

9) wykonania wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, towarzyszących                                      i zabezpieczających koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia                            a wynikających   z umownego zakresu zamówienia,                                                                   

10) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, która obejmuje m in. tyczenie i inwentaryzację powykonawczą oraz przekazanie jej Zamawiającemu,

11) zabezpieczenia znaków geodezyjnych oraz odtworzenie punktów poligonowych,                                 w przypadku ich uszkodzenia  w trakcie prac,

12) prowadzenia na bieżąco dziennika budowy i udostępniania go przedstawicielom Zamawiającego celem dokonywania wpisów, potwierdzeń i kontroli oraz realizacji zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 

13) poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o przystąpieniu do wykonywania robót i dokonywania inwentaryzacji istniejącej infrastruktury, regulacja, zabezpieczenie i przebudowa urządzeń podlega odbiorowi przez ich właścicieli bądź zarządców, koszty związane z nadzorami branżowymi ponosi Wykonawca, Wykonawca odpowiada za wszelkie  spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i sieci urządzeń podziemnych, 

14) zorganizowania i należytego zabezpieczenia miejsca realizacji przedmiotu umowy wraz  z zapleczem w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu   i w jego obrębie, jak również przed dostępem osób trzecich, 

15) urządzenia terenu budowy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy oraz koordynowanie robót,

16)   odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 

17) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego, którzy wykonują czynności kontrolne określone ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,

18) niezwłocznego przerwania robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem, 

19) niezwłocznego informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego                            o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

20) informowania pisemnie Zamawiającego o:  

a. konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz ich wartość. Protokół konieczności winien być sporządzony przy współudziale przedstawiciela  Zamawiającego. Do realizacji prac zamiennych lub zamiany materiałów Wykonawca może przystąpić po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu konieczności, gdy ich zakres nie będzie wymagał istotnej zmiany w treści zawartej umowy podstawowej. Gdy zakres prac zamiennych wymagał będzie dokonania istotnej zmiany w treści zawartej umowy podstawowej, Wykonawca może przystąpić do realizacji prac zamiennych po zawarciu stosownego aneksu do umowy, 

b. zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót oraz do przedstawienia Zamawiającemu propozycji przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom, 

21)   realizowania przedmiotu umowy w sposób nie kolidujący z użytkowaniem sąsiednich nieruchomości i interesów osób trzecich,  

22) utrzymania terenu budowy w ładzie i porządku oraz w stanie wolnym od zbędnych przeszkód oraz gromadzenia wszelkich urządzeń pomocniczych i materiałów w sposób nie powodujący  kolizji, 

23) bieżącego usuwania zanieczyszczeń powstałych w trakcie wykonywania robót, 

24) wywóz ewentualnego nadmiaru ziemi lub dowóz ziemi wraz z jej zakupem jeżeli taka konieczność wystąpi lub ewentualna wymiana gruntu i jego zagęszczenie, zagospodarowania   i utylizacji ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

25) tymczasowego doprowadzenia mediów dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztów bieżącego zużycia w okresie realizacji robót, 

26) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń energii elektrycznej, 

27) usuwania wszystkich ewentualnych kolizji występujących w trakcie realizacji robót i pokrycia kosztów z tym związanych, 

28) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji –  naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, 

29) wykonania zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu, 

30) wszelkie prace nad czynnymi sieciami, w szczególności kolizje Wykonawca będzie wykonywał za uprzednim powiadomieniem gestorów sieci, na ich warunkach i na swój koszt,

31) zapewnienia w razie koniczności na własny koszt obsługi saperskiej, archeologicznej                           i konserwatorskiej,

32) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałych w związku z prowadzonymi robotami,  

33) poniesienia odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia i szkody wyrządzone zarówno Zamawiającemu, jak i osobom trzecim podczas wykonywanych robót w obrębie budowy, spowodowane jego działalnością oraz ich naprawienia, 

34) przyjęcia podczas trwania robót odpowiedzialności dotyczącej następstw i wyników działalności w zakresie: organizacji robót budowlanych, ochrony środowiska, warunków BHP   i p-poż,  zabezpieczenia terenu budowy,  

35) ponoszenia odpowiedzialności za działania podwykonawców jak za działania własne, 

36) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiednich zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczeń lub uszkodzeń terenów, instalacji itp., 

37) w przypadku zniszczeń lub uszkodzeń w toku realizacji umowy wykonanych robót, ich części, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na terenie budowy lub terenie przyległym do terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń – naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego,

38) wykonania niezbędnych badań, ekspertyz, pomiarów, prób końcowych  itp. potwierdzających właściwe  i prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,  

39) skompletowania i przedstawienia na dzień umownego zakończenia wszystkich żądanych dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia, 

40) zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy i brania udziału w wyznaczonym terminie w odbiorze przedmiotu zamówienia, 

41) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbioru oraz w czasie obowiązywania gwarancji, 

42) uwzględnienia kosztów innych czynności, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,  
43)  uzyskania we własnym zakresie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego na podstawie stosownego upoważnienia wszelkich przewidzianych prawem decyzji, w tym decyzji na użytkowanie, uzgodnień, opinii, zezwoleń właściwych organów do realizacji przedmiotu umowy,   jeżeli będą konieczne, 

44) Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wykonaniu robót zanikających  i ulegających zakryciu  z 3-dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub wykonać rozbiórkę,   a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.  

45) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacji dotyczących realizacji umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonania. 

46) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na swój koszt energii elektrycznej i wody niezbędnych do realizacji projektu.

§ 4

Przedstawiciele stron
1. Do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji przedmiotu umowy, każda ze stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:
1) Zbigniew Filipiak – Sekretarz Gminy Szczawin Kościelny
2) Ewelina Kowalska – Inspektor ds. Zamówień Publicznych
2. Nad prawidłowym przebiegiem robót funkcję Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego pełnić będzie:………………………………………………………….
3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik Budowy – ……………………………………………………………………………………….
4. W przypadku zmiany osób przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o których mowa w § 4 ust. 1 - 5 umowy, strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a  w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, 
§ 5
Wynagrodzenie i warunki jego płatności
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawcy  przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………… brutto (słownie: zł), ……………………………………. netto
2. „Wynagrodzeniem” z czego
1)  zadanie nr 1 - opracowanie koncepcji i kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz  z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę  w wysokości  ……………………………brutto (słownie: zł), netto……………..
2) zadanie nr 2 wykonanie robót budowlanych przedmiotowego zadania  w wysokości  …………………………….brutto (słownie: zł), netto …………………….
3. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią Programu Funkcjonalno – Użytkowego, zrozumiał jego zapisy i na jego podstawie prawidłowo określił wartość zamówienia z zakresie Zadania Nr 1 i Nr 2, 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót projektowych i budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 5 ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Podane w niniejszym paragrafie wynagrodzenie jest stałe i nie może być podnoszone, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w niniejszej umowie i ustawie Prawo zamówień publicznych. 
7. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę.
8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP wykonawcy: 775-116-74-48
9. Rozliczenia i płatności :

1) Przedmiot umowy realizowany jest w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie Wstępnej Promesy                                      Nr Edycja2/2021/7588/PolskiLad dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi dla tego programu.

2) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę środków                           z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 
3) Zamawiający oświadcza, iż zabezpieczył wkład własny w wysokości 5% wynagrodzenia brutto wykonawcy. 

6. Zapłata wynagrodzenia  zostanie dokonana w sposób następujący:
1) 5% wynagrodzenia  za wykonanie części prac w ramach realizacji inwestycji jako wkład własny gminy do inwestycji Zamawiający wypłaci Wykonawcy, na podstawie faktury lub rachunku,
2) ewentualna pozostała wartość w ramach wkładu własnego Zamawiającego,
3) nie więcej niż 50% kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie wynagrodzenia brutto zostanie wypłacona po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji ( tj. po odbiorze częściowym robót na podstawie protokołu odbioru poszczególnych części robót),
4) w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie wynagrodzenia brutto zostanie wypłacone po wykonaniu całości zamówienia w wysokości pozostałej do zapłaty Wykonawcy kwoty wynagrodzenia, na podstawie wystawionej faktury VAT lub rachunku, po dokonaniu pozytywnego odbioru wykonanych robót budowlanych.

7. Termin płatności faktur:  

a) częściowych – w ciągu 30 dni od daty jej złożenia u Zamawiającego,

b) końcowej – w ciągu 35 dni od daty jej złożenia u Zamawiającego, przy czym data odbioru inwestycji musi być tożsama z datą wystawienia faktury. 

8. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie 
a) protokół odbioru częściowego robót budowlanych, podpisany przez kierownika robót i zatwierdzony przez inspektora nadzoru.

b) protokół odbioru końcowego robót budowlanych podpisany przez Zamawiającego,

9. Należność wykonawcy wynikająca ze złożonych faktur płatna będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze.

10. Jeżeli objęte daną fakturą części przedmiotu umowy były wykonywane z udziałem podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, do faktury wykonawca obowiązany jest dołączyć oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, że wykonawca nie zalega z płatnościami wynikającymi z podpisanych umów i wystawionych faktur. Oświadczenie nie może być wystawione z datą wcześniejszą niż protokół odbioru danej części przedmiotu umowy. 
11. W przypadku faktury końcowej wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niej oświadczenia wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, że wykonawca dokonał zapłaty wszelkich należności wynikających z zawartych umów z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 

12. Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

13. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

14. Płatność za wykonane roboty będzie dokonana na podstawie wystawionej faktury VAT na nr konta bankowego należącego do Wykonawcy, podanego na fakturze, który jest zgłoszony do wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru tzw. Białe Listy Podatników VAT, pod rygorem opóźnienia za zapłatę za fakturę do momentu usunięcia błędu.
§ 6 

Zatrudnienie

1. Wykonawca oświadcza, że osoby realizujące przedmiot umowy są zatrudnione na umowę o pracę. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca, podwykonawca  lub dalszy podwykonawca w odniesieniu do pracowników, o których mowa w ust. 1 zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego lub przedstawiciela Zamawiającego przedstawić oświadczenia lub dokumenty  w zakresie potwierdzenia spełniania  wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę tj. w szczególności kopię zgłoszeń ZUS-owskich w terminie nie dłuższym niż 7 dni od wezwania do ich przedłożenia, przy czym kopie te winny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, stosownie do obowiązujących przepisów prawa. Anonimizacji podlegają dane, które są niezbędne do potwierdzenia zatrudnienia danej osoby, w szczególności adres i nr PESEL pracowników.  Informacje, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, stanowisko  i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

3. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dokumentów lub oświadczeń w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.  1 czynności.

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  o pracę osób wykonujących usługę, Zamawiający ma prawo również wypowiedzieć  umowę  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z  jednomiesięcznym  okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
§ 7
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4%  łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto. W związku z powyższym, najpóźniej przed podpisaniem umowy, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy – Wykonawca złoży zabezpieczenie w wysokości ……..zł słownie: ………złotych 00/100. 
2. Z  kwoty, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający zwolni 70 % w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego robót objętych niniejszą umową i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
3. Pozostałe 30 %  kwoty, o której mowa w ust. 1 zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na okres rękojmi za wady lub gwarancji i zwolnione będzie w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.
4. Zwolnienia kwot, o których mowa w ust. 2 i 3 następować będą zgodnie z przepisami art. 453 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia, zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 451 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. W przypadku gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie traciło ważność Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia nowego bądź przedłużenia dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowny, w taki sposób aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia jego wynagrodzenia. Koszty wniesienia nowego zabezpieczenia bądź przedłużenia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.
7. W przypadku przesunięcia terminu wykonania umowy lub przedłużenia okresu gwarancji jakości i rękojmi zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie odpowiednio przedłużone i przedłożone Zamawiającemu, niezależnie od podpisania lub stosownego aneksu do umowy w terminie  nie później niż na 15 dni przed upływem dotychczasowego terminu realizacji umowy lub upływu okresu gwarancji  jakości i rękojmi.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo zaspokojenia się z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie ureguluje żądanej zapłaty z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z umowy, a także z tytułu powierzenia przez Zamawiającego wykonania osobie trzeciej obowiązków Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do uiszczenia zapłaty, jak również w innych przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie.
9. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach poniżej wskazanych:
1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być ważne przez cały okres obowiązywania umowy oraz w okresie rękojmi. 
11. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być dostarczone w formie oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili jej podpisania. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez zamawiającego przed podpisaniem umowy.
12. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 8
Kary umowne
1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia  tj. przekroczenie terminów, o których mowa § 2 ust. 1 – w wysokości 0,05%  wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia; 
2)  za opóźnienie w rozpoczęciu robót budowlanych  - w wysokości 0,05%  wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki; 

3) za opóźnienie  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od  dnia następnego, w którym upływa termin wyznaczony przez Zamawiającego do usunięcia wad,  

4) za wykonanie prac zamiennych lub zamiany materiałów bez zgody Zamawiającego – 2000 zł za każdy taki przypadek, 

5) za wykonanie przedmiotu umowy w sposób odmienny niż wskazany w dokumentacji projektowej bez zgody Zamawiającego – 2000 zł za każdy taki przypadek, 

6) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20%  łącznego wynagrodzenia umownego brutto, 

7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia, 

8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego  brutto, za każdy dzień  od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji, 

9) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                    o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,  za każdy dzień od daty jej popisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu, 

10)  z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,    w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej w informacji, o której mowa w § 9 , 

11) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę   w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości równej kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnych wynagrodzeniu   za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących roboty na podstawie umowy    o pracę w rozumieniu przepisów Kodeku Pracy) - za każdą osobę wykonującą pracę w zakresie robót, wobec której nie dopełniono wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

12) za nie wniesienie nowego zabezpieczenia, o którym mowa w § 11 lub jego nieprzedłużenie gdy zabezpieczenie utraci ważność – w wysokości 10 000,00 zł za każdy taki przypadek, 

13) za błędy w dokumentacji projektowej, skutkujące zwiększeniem kosztów robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu umowy – w wysokości 5% wartości zwiększonych kosztów robót budowlanych, 

14) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej  na okres przekraczający 12 miesięcy, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zgodnie z § 9 ust. 13 umowy – w wysokości 2000,00 zł za każdy przypadek, 

15) w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 14 ust.1 pkt.1 – w wysokości  0,05% wartości wynagrodzenia umownego  brutto za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, w którym zapłata powinna najpóźniej zostać dokonana.  

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z należności za wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Zapłata kar umownych określonych w niniejszej umowie, za wyjątkiem kary określonej w ust. 1 pkt  6 nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych. 

5. Kary, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego
rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia
doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.

6. Wykonawca może żądać od Zamawiającego kary umownej:
a) 
za zwłokę w przystąpieniu do odbioru przedmiotu umowy z winy Zamawiającego w wysokości 0,01% wynagrodzenia zadania 1 lub zadania 2, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór powinien się rozpocząć,
b)
z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5  ust. 1 Umowy, chyba że odstąpienie od umowy nastąpiło na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Łączna wartość kar umownych nałożonych na strony umowy nie może przekroczyć 15 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust 1 niniejszej umowy. 
8.  Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, każda ze stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przez Kodeks Cywilny.

9.  Każda z kar umownych wymieniona w ust. 1 niniejszego paragrafu jest niezależna od siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z każdą płatnością należną lub jaka będzie się należeć Wykonawcy, oraz uzyskać jej wartość z zabezpieczenia należytego wykonania umowy na co wykonawca wyrażą zgodę.

§ 9
Podwykonawstwo
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom.

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

3. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo może być wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą;

4. Wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie prac objętych przedmiotem umowy o podwykonawstwo nie może być wyższe niż wynagrodzenie za wykonanie tych prac należne Wykonawcy na podstawie Umowy.

5. Okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego;
6. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca zamówienie wykona sam, za wyjątkiem robót/usług w zakresie..................................................., które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy(ów) w tym, na którego(ych) zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 125 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu Umowy
Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty
budowlane, dostawy i usługi związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca
jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza
powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy i/lub projektu zmian takiej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę
Wykonawcy na zawarcie umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo o treści
zgodnej z projektem umowy.

9. Zamawiający, w terminie 10 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jej zmiany
akceptuje ją lub zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy                                o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane gdy:
1) projekt umowy nie zawiera kompletnej informacji w zakresie stron umowy                              o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

2) projekt umowy nie zawiera szczegółowej informacji w zakresie przedmiotu umowy
oraz zakresu zleconych robót budowlanych,

3) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej,

4) uzależnia uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy,

5) gdy termin realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług jest dłuższy niż
przewidywany umową z Zamawiającym,

6) gdy cena za realizację robót budowlanych, dostaw lub usług przekracza ceny
określone w umowie Wykonawcy z Zamawiającym,

7) projekt umowy jest niekompletny, w szczególności gdy nie zawiera wszystkich
wymienionych w nim załączników,

8) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od:

a) akceptacji przez Zamawiającego projektów umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane,


b) uzyskania i przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z jej projektem,


c) dostarczenia Zamawiającemu poświadczonych przez przedkładającego za zgodność
z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,


d) obowiązku przekazywania Zamawiającemu poświadczonych przez przedkładającego za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi,
9) brak jest zastrzeżenia, że Zamawiający ponosi odpowiedzialność względem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonane roboty do wysokości cen ofertowych Wykonawcy,
10) umowa nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający,
11) brak zastrzeżeń obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę
12) projekt umowy jest niekompletny, w szczególności gdy nie zawiera wszystkich
wymienionych w nim załączników,
10. W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 6 pkt. 3 umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                         o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w pkt. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

12. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy                            o podwykonawstwo w terminie określonym w pkt. 6 Wykonawca przedkłada zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzględniający w całości zastrzeżenia
Zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń przez zamawiającego, o którym mowa w § 9 ust. 6 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.
13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
14. Przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę zamówienia może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
15. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w § 9 ust. 3 w trakcie realizacji zamówienia i przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.
16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału                               w postępowaniu, o których mowa w art. 125 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
17. Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego podwykonawcy oraz umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.
18. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę i do ich koordynacji.
19. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów o podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo. 
20. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna zamawiającego                               z wykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą umową.
21.  Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy określonej w § 5 ust. 1. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 
22. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 
23. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, na zasadach określonych w art. 465 ustawy Pzp.
§ 10
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu polisę, albo inny dokument potwierdzajacy, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związaej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1 000.000 zł wraz z dowodami oplacenia składek .

2. Jeżeli polisa lub inny dokument potwierdzajacy, że wykonawca jest ubezpieczony obejmuje okres krótszy niż termin realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia kolejnej polisy Zamwiającemu w wypadku zakończenia okresu ubezpieczenia. 

3. Wypełnienie wyżej wspomnianego zobowiązania nie zwalnia Wykonawcy                                       z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy.

4. W przypadku, gdyby Wykonawca  nie przedłożył polis ubezpieczeniowych wymaganych Umową i dowodów opłaty składek, Zamawiajacy  ma prawo zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedłożył polisy i dowodów opłaty składek. Koszty składek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Zamawiający może potrącić z jakiejkolwiek części wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli brak będzie wynagrodzenia nadającego się do potrącenia, koszty takich składek ubezpieczeniowych uważać się będzie za dług Wykonawcy.

5. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót oraz roboty wykonywane przez podwykonawców;
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
6. Umowy i polisy ubezpieczenia będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu                   w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, najpóźniej w dniu podpisania umowy .
7. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy którejkolwiek z żądanych umów ubezpieczenia
i polis, to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca winien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe będzie mógł potrącić z wynagrodzeń naliczanych Wykonawcy. Jeżeli żadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze się nie należy, Zamawiający będzie mógł dochodzić zwrotu poniesionych kosztów na zapłatę składek.
8. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego.
9. Wykonawca jest zobowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt składki ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia.
§ 12
Gwarancja i rękojmia
1. W ramach realizacji Przedmiotu umowy:

1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dokumentację projektową na okres  … miesięcy, liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego;

2) niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wykonaną dokumentacje projektową, której okres wynosi … miesięcy od jej odbioru.

3) Wykonawca udziela gwarancji jakości na Przedmiot umowy, która kończy się z podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych przez Zamawiającego według opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, a w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru, w dniu podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie zaistniałych wad. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania na własny koszt wszelkich wad w dokumentacji projektowej uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, w tym do opracowania rozwiązań zamiennych, w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia pisemnego zgłoszenia ich Wykonawcy przez Zamawiającego.

4) Wykonawca odpowiada za wadę dokumentacji projektowej również po upływie okresu rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

5) Zamawiający, który otrzymał wadliwą dokumentację stanowiącą Przedmiot umowy lub jej część, wykonując uprawnienia z tytułu gwarancji względem Wykonawcy może:

a) żądać usunięcia wad, w terminie, o którym mowa w §10 ust. 2 pkt. 3,                           z zagrożeniem naliczania kar umownych, o których mowa w §8 ust. 1 pkt 1 i 3;

b) odstąpić od umowy, jeżeli istotne wady wskazane w przedmiocie umowy nie zostały usunięte w terminie 5 dni od dnia ich zgłoszenia Wykonawcy;

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji rozpoczyna się od daty  podpisania protokołu odbioru końcowego robót i obejmuje wszystkie wykonane roboty budowlane oraz wszystkie wbudowane materiały i urządzenia będące przedmiotem niniejszej umowy. 

3. Okres gwarancji wynosi …. miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.  

4. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

5. W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego  usuwania wad i usterek na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu doręczenia takiego wezwania, chyba że usunięcie wad z uwagi na uwarunkowania zewnętrzne   i technologiczne wymagałoby dłuższego czasu. Wady mogące powodować zagrożenie życia  i zdrowia lub dalsze uszkodzenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest usunąć niezwłocznie. 

6. Wady będą usuwane w obiekcie Zamawiającego, chyba że sprzeciwia się temu charakter naprawy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót.    Na okoliczność usunięcia wad lub usterek sporządzony zostanie protokół odbioru. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania na ich usunięcie, to Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie takiej wady lub usterki osobie trzeciej  i obciążyć kosztami Wykonawcę. W tym przypadku koszty usunięcia wady lub  usterki będą pokryte z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Powyższe działania nie skutkują utratą uprawnień z tytułu udzielenia przez Wykonawcę gwarancji. 

9. Przed upływem okresu gwarancji przeprowadzony zostanie przegląd wykonanego przedmiotu umowy przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z przeprowadzonego przeglądu wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad lub usterek gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.  
10. Odbiór pogwarancyjny potwierdzany jest protokołem odbioru usunięcia wad lub usterek, sporządzanym po usunięciu wszystkich wad lub usterek ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. 

11. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady także po upływie terminów gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływami tych terminów. 

12. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy dotyczących usuwania wad. 

13. Do gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, w sprawach nieuregulowanych u umowie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

14. Wszelkie wady lub usterki robót budowlanych ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca usunie na własny koszt w terminie 14 dni od dnia pisemnego zgłoszenia mu wady lub usterki lub w innym terminie ustalonym przez Strony, jeżeli ww. termin będzie nieodpowiedni do usunięcia danej wady, czy usterki. Przez zgłoszenie pisemne Strony rozumieją również zgłoszenie za pomocą e-maila na adres: sekretariat@szczawin.pl. Powyższy termin nie dotyczy tzw. przypadków nagłych, wymagających natychmiastowego usunięcia wady lub usterki, w szczególności ze względu na konieczność zmniejszenia szkody lub zapobieżenia powstaniu szkody (np. przeciek, itp.). W takich przypadkach Zamawiający może zażądać od  Wykonawcy natychmiastowego usunięcia wady lub usterki, a jeżeli Wykonawca odmówi lub opóźni się z usunięciem wady lub usterki -  nie przedstawiając w tym zakresie żadnego uzasadnienia natury technicznej, zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W sytuacji braku możliwości, w przypadkach nagłych, w sytuacjach konieczności natychmiastowego usunięcia wady lub usterki, Wykonawca będzie zobowiązany do tymczasowego zabezpieczenia danego elementu/urządzenia, a termin usunięcia stwierdzonej wady czy usterki zostanie ustalony z Wykonawcą odrębnie.   Zlecenie usunięcia innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez zgody sądu), dotyczy również sytuacji nie usunięcia zgłoszonych wad i usterek w terminie 21 dni od dnia ich pisemnego zgłoszenia w ramach gwarancji i rękojmi. 
15. Zamawiający w przypadku usuwania zgłoszonych wad lub usterek poprzez zlecenie ich usunięcia innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez prawomocnego wyroku sądu, w oparciu o procedurę opisaną powyżej wezwie Wykonawcę do zapłaty stanowiącej koszt usunięcia zgłoszonej wady lub usterki i będzie mógł skorzystać z uprawnienie przewidzianego w ust. 8 niniejszego paragrafu.
16. Zamawiającemu przysługuje prawo  zaspokojenia się z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie ureguluje żądanej zapłaty z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z umowy, a także z tytułu powierzenia przez Zamawiającego wykonania osobie trzeciej obowiązków Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do uiszczenia zapłaty.
17. Zamawiający w terminie do upływu okresu gwarancji i rękojmi wykonując uprawnienia względem Wykonawcy może również:
a) odstąpić od umowy w całości lub w części, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy wady mają charakter istotny i nie nadają się do usunięcia, a ze względu na skalę dotychczasowych uchybień Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza współpraca między Stronami przebiegała należycie lub,
b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie mają charakteru istotnego. Zamawiający będzie uprawniony w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.
18. W przypadku konieczności wymiany przez Wykonawcę wadliwego elementu przedmiotu Umowy na wolny od wad lub dokonania w nim niezbędnych napraw, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia okresu obowiązywania gwarancji i rękojmi o okres równy okresowi w którym Wykonawca z powodu wady nie mógł korzystać z takiego elementu. 
19. Zamawiający jest uprawniony do pokrycia wszelkich kosztów usunięcia wad przez Zamawiającego z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 
20. Termin odbioru pogwarancyjnego strony ustalą na dzień przypadający nie później niż 14 dni przed upływem okresu gwarancji.

21. W przypadku, kiedy w czasie odbioru pogwarancyjnego ujawnione zostaną wady, których wcześniej nie dało się wykryć pomimo staranności Zamawiającego (użytkownika), wady te zostaną ujawnione w dokumencie z przeglądu pogwarancyjnego i, po uzgodnieniu z użytkownikiem i wykonawcą robót, ustalony zostanie termin ich usunięcia.
22. Terminy przeglądów rocznych zostaną określone w protokole odbioru końcowego.

§ 13
Odstąpienie od umowy

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, jakie poniosła strona nieodpowiadająca za odstąpienie od umowy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć nie zakończone roboty oraz plac budowy.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy,

2) zaprzestania wykonywania przez Wykonawcę działalności gospodarczej,

3) wydanie orzeczenia sądu lub innych właściwych organów nakazujących zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,

4) złożenia do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 5 dni od daty kiedy roboty winny być rozpoczęte lub przerwał roboty z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni i nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego przez okres dłuższy niż 5 dni,

6) Zamawiający utracił dofinansowanie niniejszej inwestycji;

7) Nastąpiła nadzwyczajna zmiana stosunków powodująca, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy

8) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową lub dokumentacją oraz uzgodnionymi przez Zamawiającego jej zmianami i nie przystępuje do właściwego ich wykonania;

9) Wszczęto stosunku do Wykonawcy postępowanie likwidacyjne lub egzekucyjne;

10) podzleca roboty budowlane lub dokonuje cesji Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego;
11) nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 Umowy;

12) w razie konieczności:
a) 3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub

b) konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13) Zamawiający będzie ponadto uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 456 ustawy PZP, w terminie 30 dni od powzięcia informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

4. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy:

1) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy przekracza 30 dni;

2) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według protokołu końcowego i przedłożonej faktury w terminie 30 dni od upływu terminu płatności, z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń, w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar umownych, jak też z tytułu pomniejszenia wynagrodzenia w związku ze złożeniem przez Zamawiającego oświadczenia w ramach uprawnień z rękojmi za wady;

3) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 90 dni.

5. Odstąpienie od Umowy wymaga złożenia oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Doręczenie oświadczenia woli w przedmiocie odstąpienia od Umowy może nastąpić w szczególności za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę. Oświadczenie zwrócone z adnotacją „nie podjęto w terminie”, „adresat wyprowadził się” lub inną równoważną, uznaje się za skutecznie doręczone z chwilą zwrotu korespondencji.

6. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy ma skutek na przyszłość, co oznacza w szczególności, że:
1) Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część przedmiotu Umowy wykonaną przed odstąpieniem od Umowy;
2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty za prawidłowo wykonaną część przedmiotu Umowy wykonaną do dnia odstąpienia od Umowy, wg zasad określonych w paragrafie następnym.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek:

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności oraz zabezpieczyć przerwane roboty i teren budowy w zakresie obustronnie uzgodnionym, a także przekazać teren budowy Zamawiającemu i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

8. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny, przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy, usunie z terenu budowy urządzenia i sprzęt przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.

10. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

11. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.
13. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego inwentaryzacji prac wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy, według stanu na dzień odstąpienia od Umowy, w terminie 14 dni od odstąpienia od Umowy. W przypadku braku wykonania inwentaryzacji i dostarczenia inwentaryzacji Zamawiającemu w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający ma prawo sporządzić inwentaryzację we własnym zakresie, przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, której treść będzie wiążąca dla Wykonawcy.

2) Inwentaryzacja musi zostać sporządzona wg zasad ustalonych w Umowie dla protokołu zaawansowania prac i musi określać co najmniej stopień zaawansowania prac na dzień odstąpienia od Umowy w każdej pozycji protokołu zaawansowania prac.

3) Sporządzona przez Wykonawcę inwentaryzacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wymaga weryfikacji oraz zatwierdzenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego co do zakresu i wartości wykonanych prac i wartości płatności należnej Wykonawcy.

4) Wykonawca odpowiednio zabezpieczy przerwane roboty, chroniąc je przed
działaniem czynników zewnętrznych oraz przed działaniem osób trzecich;

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 15 dni usunie z terenu budowy
sprzęty oraz urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione oraz
uporządkuje teren budowy.

6) Wykonawca przekaże wszelką dokumentację, dotyczącą wykonanych robót
budowlanych, urządzeń i osprzętu.
7) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczy datę i rozpocznie czynności konieczne do weryfikacji protokołu zaawansowania prac w obecności Wykonawcy, w terminie 5 dni od daty otrzymania zgłoszenia Wykonawcy w tym zakresie wraz z inwentaryzacją.

8) Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja robót (w wersji zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) i wykaz uzasadnionych ilości materiałów, konstrukcji lub urządzeń na terenie budowy, będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury.

9) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot Umowy wykonany do dnia odstąpienia jako część wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1, w wysokości proporcjonalnej do zaawansowania prac na dzień odstąpienia ustalonej w inwentaryzacji zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pomniejszonego o wartość wystawionych faktur częściowych, a także o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

10) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczy datę i rozpocznie czynności konieczne do weryfikacji protokołu zaawansowania prac w obecności Wykonawcy, w terminie 5 dni od daty otrzymania zgłoszenia Wykonawcy w tym zakresie wraz z inwentaryzacją.

11) Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja robót (w wersji zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) i wykaz uzasadnionych ilości materiałów, konstrukcji lub urządzeń na terenie budowy, będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury.

12) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot Umowy wykonany do dnia odstąpienia jako część wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1, w wysokości proporcjonalnej do zaawansowania prac na dzień odstąpienia ustalonej w inwentaryzacji zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pomniejszonego o wartość wystawionych faktur częściowych, a także o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

13) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, której dotyczy przyczyna odstąpienia od Umowy. 

§ 14

Zmiana umowy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:
1)  Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp, tj. w przypadku:

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.                             o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne; 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,                     o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

2) Zmiana może być dokonana w formie aneksu do Umowy według następujących zasad: 

a) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 1 lit. a) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy;
b)  W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 1 lit. b) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w pkt. 2 lit. b) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w   pkt. 2 lit. b) niniejszego paragrafu;
c) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 1 lit. c) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie
 i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w niniejszym punkcie na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w niniejszym punkcie;
d) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 1 lit. d) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu wykonawcy, jaką będzie  on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie;

e) Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego;
f) Badanie ww. wniosku nie może trwać dłużej niż 15 dni kalendarzowych. Zamawiający ma prawo żądania dodatkowych wyjaśnień, oświadczeń oraz przedstawienia danych uzasadniających stanowisko Wykonawcy; 

3) Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, wynagrodzenie Wykonawcy (tzn. cena wskazana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym) może ulec zmianie w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia, przy czym przez zmianę kosztów rozumie się zarówno wzrost kosztów, jak i ich obniżenie, względem kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w Umowie (co oznacza iż wynagrodzenie może ulec zarówno podwyższeniu jak i obniżeniu). 

4) Zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, mogą nastąpić z tym zastrzeżeniem, że:

a) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może zostać dokonana na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i będzie wymagać zawarcia aneksu do Umowy. Wniosek może zostać złożony najpóźniej do 7 dnia miesiąca, w którym, zgodnie z poniższymi postanowieniami, może nastąpić zmiana wynagrodzenia. Każda ze Stron może odmówić rozpatrzenia wniosku drugiej Strony złożonego po upływie powyższego terminu; 

b) dokonując podwyższenia stawki wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym Strony dokonają również odpowiedniej zmiany wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy; 

c) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może zostać wprowadzona w miesiącu przypadającym po upływie 12 miesięcy od początkowego terminu ustalania zmiany wynagrodzenia czyli terminu początkowego, a każda kolejna zmiana może zostać wprowadzona w miesiącu przypadającym po upływie każdych kolejnych 12 miesięcy. Terminem Początkowym jest pierwszy dzień pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego obowiązywania Umowy;

d)  jako zmianę kosztów przyjmuje się wyrażoną w punktach procentowych roczną zmianę ceny towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego podawaną przez Główny Urząd Statystyczny w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym może nastąpić zmiana wynagrodzenia Wykonawcy czyli wskaźnikiem zmiany kosztów. 
e) wskaźnik zmiany kosztów będzie na poziomie 7 % względem ceny przyjętej w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie czyli zakładanym poziomem zmiany kosztów wysokość z tym, że wynagrodzenie zmienia się o kwotę zmiany cen netto materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia; 

f) przekroczenie przez wskaźnik zmiany kosztów zakładanego poziomu zmiany kosztów o co najmniej 2 punkty procentowe uprawnia każdą ze Stron do żądania procentowego podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy o różnicę pomiędzy wskaźnikiem zmiany kosztów a zakładanym poziomem zmiany kosztów ;
g) spadek wskaźnika zmiany kosztów poniżej zakładanego poziomu zmiany kosztów o co najmniej 2 punkty procentowe uprawnia każdą ze Stron do żądania procentowego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy o różnicę pomiędzy zakładanym poziomem zmiany kosztów a wskaźnikiem zmiany kosztów i w przypadku zakończenia podawania wskaźnika zmiany kosztów lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ogłasza, mechanizm, o którym mowa powyżej, stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot;

h) w efekcie zmian dokonywanych na podstawie art. 439 ustawy Pzp wynagrodzenie Wykonawcy nie może wzrosnąć łącznie o więcej niż 4 % w stosunku do wynagrodzenia podanego w formularzu cenowym zawartym w Ofercie.

i) W przypadku dokonania zmiany umowy – zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów i kosztów zobowiązania podwykonawcy. Postanowienia art. 439 ust. 5 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. 

j) W zakresie w jakim zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikająca ze zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy nie jest objęta postanowieniami niniejszego lub innych paragrafów Umowy, Strony przyjmują, że wynagrodzenie określone w Umowie uwzględnia wszelkie wzrosty i spadki cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy przez Wykonawcę. 

5) Stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w razie zaistnienia następujących okoliczności i w poniższym zakresie:

zmiany zakresu/sposobu realizacji umowy, w przypadku:
a) zastosowania innych niż przewidziane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót technologii, materiałów, urządzeń oraz rozwiązań projektowych i funkcjonalnych w ramach zatwierdzonego projektu budowlanego,

b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,

c) zmiany rozwiązań projektowych z uwagi na wykryte w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wady lub usterki,

d) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych,

e) zmiany w terminach wykonywania robót budowlanych,

f) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, przy czym wartość tej części nie może być wyższa niż 50% wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt.2 niniejszej umowy.
g) wycofania z produkcji materiałów przyjętych w dokumentacji;

zmiany terminu realizacji umowy, w przypadku:
a) działania organów administracji lub gestorów sieci związanego z przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania wymaganych w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;

b) w przypadku zawarcia umowy z wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą  – o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy;

c) przedłużenie terminu realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,

d) zaistnienie nieprzewidzianych warunków uniemożliwiających realizację umowy:
- geologicznych polegających na wystąpieniu gruntów słabonośnych, zmienności warunków geologiczno – inżynierskich w podłożu wykonywanych robót budowlanych, wystąpienia wód gruntowych powyżej zaprojektowanego poziomu posadowienia, zagrożeń związanych z osuwiskami, kurczeniem i pęcznieniem gruntu;

-  niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak niekorzystne temperatury, nagłe i intensywne opady śniegu, deszczu, gradu, porywiste wiatry, zanieczyszczenie powietrza, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy,

-  hydrologicznych polegających na wezbraniach wód, powodziach, opadach deszczów  nawalnych, roztopach, zatorach;

-  przerw w dostawie nośników energii elektrycznej lub wody trwających powyżej                        3 (trzech) dni,
e) przedłużenie terminu realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploatatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych

f) przedłużenie terminu realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji;

g) przedłużenie terminu realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, 

h) przedłużenie terminu realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych   odmiennych   od   założonych   w   dokumentacji   projektowej i powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem,

i) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w zakresie niezbędnym do wykonania robót dodatkowych,

j) przedłużenie terminu realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności przesunięcia wydatkowania środków zewnętrznych przeznaczonych na dofinansowanie przedmiotu umowy;

k) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy,

2. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 5, będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystąpienia opisanych okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego przez zamawiającego.

3. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy, z zastrzeżeniem że w przypadku zawarcia aneksu, z uwagi na konieczność wstrzymania robót, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastąpi nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia wykonawcy na teren robót.

4. W przypadku gdy zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 5 proponuje Wykonawca, warunkiem ich dokonania jest złożenie przez Wykonawcę wniosku zawierającego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania umowy.
8. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust.1 pkt. 5 wymagają zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, konieczny jest projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian z informacją o konieczności lub nie, zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.

9. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 5 mogą zostać dokonane, jeżeli uzasadniają to zaistniałe niżej wymienione okoliczności:
1) korzyści materialne, organizacyjne, funkcjonalne lub eksploatacyjne skutkujące obniżeniem kosztu wykonania robót, obniżeniem kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu lub podniesieniem wydajności urządzeń oraz usprawnieniami w trakcie użytkowania obiektu,
2) zmiana obowiązujących przepisów, która nastąpiła w trakcie realizacji zamówienia mająca wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,
3) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót,
4) wady lub usterki dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, bez usunięcia których nie jest możliwa prawidłowa i zgodna ze sztuką budowlaną realizacja przedmiotu umowy,
10. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 15

Materiały i urządzenia

1. Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń własnych
wykonawcy. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały i urządzenia,
określone co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ponosi za nie pełną
odpowiedzialność.

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, muszą być nieużywane i fabrycznie
nowe oraz muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, a także
odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w wykonanej przez siebie
dokumentacji projektowej.


3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie zamawiającego lub inspektora
nadzoru okazać, w stosunku do wskazanych materiałów lub urządzeń dokumenty stwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na
znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności, aprobatę techniczną.


4. Na żądanie zamawiającego wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał
ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz do sprawdzenia jakości
użytych materiałów.


5. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 4 okaże się, że
zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty tych
badań obciążają wykonawcę, jeżeli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź
wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają zamawiającego.


6. Dobór urządzeń i materiałów należy wykonywać zgodnie z PFU. Przy wyborze wariantu
rozwiązań projektowych wykonawca będzie się kierował kryteriami, przyjmowania
rozwiązań zapewniających w jak największym stopniu bezpieczną i sprawną realizację
zadania, oraz rozwiązań najlepszych pod względem technicznym, technologicznym                             i ekonomicznym spośród dostępnych na rynku, w ramach ceny ryczałtowej brutto.


7. W przypadku, gdy zaistnieje wątpliwość, co do potrzeby wykonania jakiejś analizy lub
opracowania wykonawca uzyska potwierdzoną pisemnie decyzję w tej sprawie od
zamawiającego.

§ 16
Prawa autorskie
1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową przenosi na Zamawiającego, na zasadzie wyłączności, na czas nieograniczony, autorskie prawa majątkowe do opracowania oraz towarzyszących mu materiałów powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy, na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności w zakresie ich: 

1) utrwalania bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-R/RW (bez względu na format), DVD (bez względu na format), papier;  

2) zwielokrotniania bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej technice, w tym: drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej, fotograficznej, poprzez zapis magnetyczny, optycznej, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-R/RW (bez względu na format), DVD (bez względu na format), papier, w ramach systemu on-line; 

3) wprowadzenia do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak również przesyłania utworów w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line.

2. W ramach przysługujących praw autorskich Zamawiający może wykorzystać przedmiot umowy w całości lub w części w zakresie zgodnym z ich gospodarczym przeznaczeniem, przez co strony rozumieją wykorzystanie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego przy pracach nad kontynuacją dokumentacji projektowej, bądź pracach nad nową dokumentacją projektową. W szczególności Zamawiający może dokonać w powyższym zakresie modyfikacji dokumentacji projektowej. Zamawiający upoważniony jest także do udostępniania przedmiotowej dokumentacji projektowej osobom trzecim działającym na jego zlecenie w powyżej wskazanym zakresie. 

3. W zakresie obrotu oryginałem dokumentacji projektowej albo egzemplarzami, na których dokumentację projektową utrwalono:
a. sprzedaż lub użyczanie oryginału dokumentacji albo egzemplarzy, na których dokumentację projektową utrwalono, w całości lub dowolnej części, do wykorzystania przez wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne na realizację robót objętych przedmiotem dokumentacji, innych wykonawców jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych, wykonawcę robót budowlanych i innych wykonawców jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, osoby trzecie biorące udział w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, środki masowego przekazu, w następujących formach: papierowej, elektronicznej, za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nośnikach optycznych, 

b. wprowadzanie dokumentacji projektowej lub jej części do pamięci komputerów na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiającego. 

c. zamieszczanie dokumentacji projektowej na serwerze Zamawiającego.

4. rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 3 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
5. korzystania na własny użytek,

6. wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym.

7. udostępnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a także innym podmiotom w razie konieczności powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usunięcia usterek i wad.

8. Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich.

9. Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym w ustępach poprzedzających tak w kraju jak i za granicą.

10. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy dokumentacji projektowej, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

11. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji projektowej i powykonawczej.

12. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu osobistych praw autorskich do opracowanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji projektowej w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu jego praw. Jednocześnie Wykonawca upoważnia, wybranego przez Zamawiającego, innego wykonawcę do wykonywania przysługujących Wykonawcy autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania twórczych przeróbek, adaptacji oraz opracowań dokumentacji projektowej i powykonawczej, w tym w zakresie usuwania wad dokumentacji projektowej i powykonawczej, jeżeli Wykonawca odmówi Zamawiającemu ich wykonania.

13. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje: 
1) w wypadku rozwiązania umowy przed całkowitym zakończeniem realizacji przedmiotu umowy – z chwilą zapłaty należnego wynagrodzenia za zrealizowaną część umowy; 

2) w wypadku kompletnego zrealizowania umowy – z chwilą zapłaty całego należnego wynagrodzenia.  

14.  Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autorskich osób trzecich – dla korzystania i rozporządzania, a także dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osób trzecich. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie zastrzeżeń dotyczących praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dóbr osobistych lub naruszenia innych przepisów prawa, wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń z tego tytułu. 
15. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworów należy do wyłącznej kompetencji zamawiającego.
§ 17
POUFNOŚĆ INFORMACJI

1. Strony prowadzą współpracę związaną z realizacją przedmiotu Umowy i w związku z tym Zamawiający udostępnia informacje i materiały dotyczące zakresu współpracy.

2. Korespondencja prowadzona między Stronami w związku z wykonywaniem Umowy oraz wszelkie informacje i materiały uzyskane przez Wykonawcę (jego personel lub podwykonawców) odnoszące się do realizacji Umowy, mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca będzie zachowywać zasady poufności w stosunku do wszystkich dokumentów, materiałów i opracowań wykonanych na rzecz i zlecenie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, uzyskanych w ramach realizacji niniejszej Umowy i nie będzie udostępniał ich osobom trzecim w jakikolwiek sposób, w okresie prowadzonej współpracy oraz po jej zakończeniu.

4. Wszelkich informacji na temat realizacji Inwestycji, udziela osobom trzeci oraz podmiotom i instytucjom nie związanym z realizacją Umowy, wyłącznie Zamawiający lub osoby przez niego pisemnie upoważnione, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca jest uprawniony do udzielania informacji na temat realizacji Inwestycji w zakresie, w jakim jest to konieczne do prowadzenia działań promocyjnych stanowiących przedmiot Umowy. Zakres informacji podawanych przez Wykonawcę w ramach działań promocyjnych wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego. Postanowienia o poufności wymienione powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla Wykonawcy w ujawnieniu informacji, jeżeli Zamawiający lub osoba działająca w imieniu Zamawiającego uzna, że informacje mogą być ujawnione i udzieli w tym celu pisemnej zgody lub obowiązek ujawnienia takich informacji wynikał będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

5. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania przez Wykonawcę, jego personel lub podwykonawców, w wyniku czego Zamawiający poniósłby szkodę, Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną z tego tytułu.

§ 18

Postanowienia końcowe
1. Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych określone w RODO także w zakresie dotyczącym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracowników.
2. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z przedmiotowej umowy lub pozostającego w związku z umową w zakresie roszczeń cywilnoprawnych strony umowy zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji lub do innego polubownego rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
3. W zakresie nieuregulowanym umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, Prawo Zamówień Publicznych oraz z przepisy odrębne mogące mieć zastosowanie do przedmiotu umowy.
4. W przypadku zaistnienia sporu i nie osiągnięcia przez strony porozumienia w drodze negocjacji, rozstrzygającym będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Każda ze stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą stronę o wszelkich zmianach adresów ich siedzib i danych kontaktowych.
6. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy 
dla zamawiającego i jeden dla wykonawcy.
Integralną część umowy stanowią:

1) program funkcjonalno-użytkowy – załącznik nr 1,

2) harmonogram rzeczowo-finansowy – załącznik nr 2,

3) oferta wykonawcy – załącznik nr 3,

…………………………





………………………..

Zamawiający               





Wykonawca                                                                              

…………………………………………………..

Kontrasygnata Skarbnika Gminy
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