Szczawin Koscielny, 18.06.2025 r.
Gmina Szczawin Koscielny
ul. Jana Pawta IT 10
09 — 550 Szczawin Koscielny
Wg rozdzielnika

dotyczy: postepowania w trybie podstawowym o udzielenie zamdéwienia publicznego
o wartosci szacunkowej mniejszej niz progi unijne na wykonanie Inwestycji pn.: ,,Modernizacja

infrastruktury o§wietleniowej na terenie Gminy Szczawin Koscielny”

Pytanie 1

Czy istnieje mozliwo$¢ poprawienia omytek pisarskich w Projekcie umowy, tj.:

1) w § 2 ust. 4 — zamiast ,,ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.)”
powinno by¢ ,,ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z p6zn. zm.)”;

2) w § 7 ust. 1 — zamiast ,montaz lamp solarnych” powinno by¢ ,montaz opraw
oswietleniowych LED”;

3) w § 7 ust. 4 — zamiast ,montazu lamp solarnych” powinno by¢ ,montazu opraw
oswietleniowych LED”;

4) w § 14 1. Wersja: pieniagdz ust. 2 — zamiast ,,z zastrzezeniem ust. 4” powinno by¢
,,Z zastrzezeniem ust. 3”;

5) w § 19 ust. 1 — zamiast ,,ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych
(j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t;.
Dz.U. 22021, poz. 2351 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tj. Dz.
U. z 2022, poz. 1360 ze zm.)” powinno by¢ ,,szczeg6lnosci ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
roku Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 ze zm.)”

Odpowiedz 1

Zamawiajacy poprawi omytki pisarskie w Projekcie umowy dotyczace w/w punktow.

Pytanie 2
Czy Zamawiajacy postugujac sie w § 2 ust. 1 Projektu umowy sformulowaniem ,,oprawy
os$wietleniowe beda zdalnie sterowane” miat na mysli, ze ,,bedg mialy mozliwos¢ zdalnego

sterowania bez dodatkowej modyfikacji” jak wskazano w rozdz. III ust. 1 SWZ, czy moze



jednak Zamawiajacy przewiduje w ramach niniejszego zamoéwienia wykonanie systemu
zarzadzania o$wietleniem?

Odpowiedz 2

Zamawiajacy postugujac sie w § 2 ust. 1 Projektu umowy sformutowaniem ,,oprawy
oswietleniowe bedg zdalnie sterowane” miat na mysli, ze ,,beda miaty mozliwos¢ zdalnego

sterowania bez dodatkowej modyfikacji” jak wskazano w rozdz. III ust. 1 SWZ.

Pytanie 3

Czy istnieje mozliwos¢ zastapienia aktualnej tresci § 8 ust. 6 lit. a), trescig stanowigcg
standardowa praktyke kontraktowa: ,,a) Jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia to:

I. Jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem
1 zachowaniem zasad bezpieczenstwa (wady istotne) — Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru
do czasu usunigcia wad oraz wyznaczy¢ technicznie i organizacyjnie uzasadniony termin ich
usuniecia,

II. Jezeli nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu zamoéwienia zgodnie
z przeznaczeniem 1 zachowaniem zasad bezpieczenstwa (wady nieistotne) — Zamawiajgcy
odbierze przedmiot umowy, wyznaczajgc technicznie i organizacyjnie uzasadniony termin ich
usunigcia”

Odpowiedz 3

Istnieje mozliwos¢ zastapienia aktualnej tresci § 8 ust. 6 lit. a) trescig zapisang powyze;j.

Pytanie 4

Czy istnieje mozliwos$¢ doprecyzowania tresci § 8 ust. 6 lit. b) pkt II Projektu umowy poprzez
uzupelienie fragmentu ,lub zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi”
sformutowaniem ,,lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy badz jego czesci po raz drugi”?
Odpowiedz 4

Zamawiajacy doprecyzowuje tres¢ § 8 ust. 6 lit. b) pkt II Projektu umowy poprzez uzupetnienie
fragmentu ,,lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi” sformutowaniem ,,lub zagdaé

wykonania przedmiotu umowy badz jego czesci po raz drugi”?

Pytanie 5
Czy istnieje mozliwos¢ doprecyzowania tresci § 8 ust. 7 Projektu umowy poprzez dodanie na
koncu, jako ostatnie zdanie: ,,Wszelkie wyznaczone terminy bedg terminami technicznie

1 organizacyjnie uzasadnionymi”?



Odpowiedz 5

Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody na doprecyzowanie § 8 ust. 7 Projektu umowy
poprzez dodanie na koncu, jako ostatnie zdanie: ,,Wszelkie wyznaczone terminy beda
terminami technicznie i organizacyjnie uzasadnionymi”, jednakze nalezaloby zaznaczy¢, ze
wszelkie terminy wskazane w protokole powinny umozliwia¢ techniczne i organizacyjne

wykonanie zadania.

Pytanie 6

W § 9 ust. 12 Projektu umowy, Zamawiajacy wskazal, ze ,, Wynagrodzenie, o ktérym mowa
w ust. 1 nie podlega zmianie do konca realizacji przedmiotu umowy”.

Tymczasem, zgodnie z trescig art. 439 ust. 1 p.z.p.: ,,Umowa, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi, zawarta na okres dluzszy niz 6 miesiecy, zawiera
postanowienia dotyczace zasad wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego
wykonawcy w przypadku zmiany ceny materialdw lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamoOwienia”. Bioragc pod uwage powyzsze oraz fakt, ze termin wykonania zamdwienia
okreslono na 11 miesigcy od dnia podpisania umowy, Projekt umowy MUSI zawieraé
postanowienia dot. zasad wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
zwigzanych ze zmianami cen materialow/ kosztow realizacji (tzw. klauzula waloryzacyjna).
Czy istnieje zatem mozliwo$¢ dodania odpowiedniej klauzuli waloryzacyjnej (zgodnej
z dyspozycja art. 439 p.z.p.) w tresci § 10 Projektu umowy?

Odpowiedz 6

Zamawiajacy doda odpowiednig klauzule waloryzacyjng zgodnej z dyspozycja art. 439 p.z.p.)
w tresci § 10 Projektu umowy

Pytanie 7

Czy istnieje mozliwos¢ doprecyzowania tresci § 10 ust. 2 pkt 1) Projektu umowy poprzez
dodanie na koncu, jako ostatnie zdanie: ,,Strona, do ktérej wptynat wniosek udzieli na niego
odpowiedzi wraz z uzasadnieniem w ciggu 7 dni od dnia jego otrzymania™?

Odpowiedz 7

Zamawiajacy wyraza zgode¢ na dodanie na koncu, jako ostatnie zdanie: ,,Strona, do ktorej
wplynat wniosek udzieli na niego odpowiedzi wraz z uzasadnieniem w ciggu 7 dni od dnia jego

otrzymania

Pytanie 8



Czy istnieje mozliwos¢ doprecyzowania tresci § 10 ust. 2 pkt 2) Projektu umowy poprzez
dodanie po zdaniu ,,Fakty powyzsze musza by¢ zgloszone przez Wykonawce pisemnie wraz
z uzasadnieniem 1 zatwierdzone przez Zamawiajacego”, zdania: ,,Zamawiajacy udzieli
odpowiedzi na wniosek wraz z uzasadnieniem w ciggu 7 dni od dnia jego otrzymania™?
Odpowiedz 8

Zamawiajacy wyraza zgode na dodanie zdania ,,Zamawiajacy udzieli odpowiedzi na wniosek

wraz z uzasadnieniem w ciggu 7 dni od dnia jego otrzymania”

Pytanie 9

W § 11 ust. 5 Projektu umowy, Zamawiajacy wskazatl: ,,Wykonawca zobowigzany jest
w okresie gwarancyjnym na wilasny koszt do przystapienia do naprawy i usunigcia usterek
w ciggu 2 dni od zgloszenia dokonanego przez Zamawiajacego”. Czy istnieje mozliwosé
modyfikacji tresci ust. 5 poprzez zastosowanie rozgraniczenia, tj. ,(...) do przystgpienia do
naprawy w ciggu 2 dni od zgloszenia dokonanego przez Zamawiajacego oraz do usunigcia
usterek w ciggu 5 dni od chwili przystapienia do naprawy, chyba ze z przyczyn o obiektywnym
charakterze konieczne bedzie ustalenie przez Strony innego technicznie i organizacyjnie
uzasadnionego terminu”? Jest to o tyle istotne, ze na termin usunigcia usterek w okresie
gwarancji ma wplyw wiele czynnikéw niezaleznych od woli i nalezytej starannosci Stron, np.
warunki atmosferyczne, rynkowa dostepnos¢ materialow itp.

Odpowiedz 9

Zamawiajgcy wyraza zgode na modyfikacje zapisu § 11 ust. 5 Projektu umowy w nastepujacy
sposéb ,,Wykonawca zobowiazany jest w okresie gwarancyjnym na wlasny koszt do
przystgpienia do naprawy i usuniecia usterek w ciggu 2 dni od zgloszenia dokonanego przez
Zamawiajacego, chyba ze z przyczyn o obiektywnym charakterze konieczne bedzie ustalenie

przez Strony innego technicznie i organizacyjnie uzasadnionego terminu”?

Pytanie 10

W § 12 ust. 1 Projektu umowy, Zamawiajacy okreslil kary zwigzane z przekroczeniem
termindw jako kary ,,za op6znienie” w skali ,,za kazdy dzien op6znienia”. Tymczasem, zgodnie
z tredcig art. 433 pkt 1) p.z.p., projektowane postanowienia umowy nie moga przewidywac
,,odpowiedzialnosci wykonawcy za opdznienie, chyba Ze jest to uzasadnione okolicznosciami
lub zakresem zamdwienia”. W zwigzku z powyzszym, czy istnieje mozliwos¢ kazdorazowego
zastapienia slowa ,,op0znienie” stowem ,zwloka” oraz sformulowania ,za kazdy dzien

op6znienia” sformulowaniem ,,za kazdy dzien zwloki”? Biorac powyzsze pod uwagg, czy



istnieje rowniez mozliwos¢ kazdorazowego zastgpienia stowa ,,op6znienie” stowem ,,zwtoka”
w tresei § 13 ust. 3 Projektu umowy?

Odpowiedz 10

Istnieje mozliwos¢ kazdorazowego zastgpienia stowa ,,opdZnienie” stowem ,,zwloka” oraz

sformulowania ,,za kazdy dzien opdznienia” sformutowaniem ,,za kazdy dzien zwioki.

Pytanie 11

Czy istnieje mozliwos$¢ modyfikacji tresci § 12 ust. 2 lit. a) Projektu umowy poprzez zastgpienie
fragmentu ,,przez Zamawiajacego” sformutowaniem ,,przez ktérakolwiek ze Stron™?
Odpowiedz 11

Zamawiajgcy informuje, iz nie istnieje mozliwos¢ modyfikacji tresci § 12 ust. 2 lit. a) Projektu
umowy poprzez zastgpienie fragmentu ,przez Zamawiajacego” sformulowaniem ,,przez

ktorgkolwiek ze Stron™?

Pytanie 12

Czy istnieje mozliwos¢ modyfikacji oraz doprecyzowani tresci § 12 ust. 4 Projektu umowy
poprzez wskazanie: ,,Strony moga dochodzi¢ na zasadach ogdlnych odszkodowania
przewyzszajacego kary umowne do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody™?
Odpowiedz 12

Istnieje mozliwos¢ modyfikacji oraz doprecyzowani tresci § 12 ust. 4 Projektu umowy poprzez
wskazanie: ,,Strony mogg dochodzi¢ na zasadach ogoélnych odszkodowania przewyzszajacego

kary umowne do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody”

Pytanie 13

Czy istnieje mozliwos$¢ doprecyzowania tresci § 13 ust. 1 Projektu umowy poprzez wskazanie:
,»(...) gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie przystapi do rozpoczgcia robdt w ciagu
7 dni od dnia podpisania umowy”?

Odpowiedz 13

Nie istnieje mozliwos¢ doprecyzowania tresci § 13 ust. 1 Projektu umowy poprzez wskazanie:
.»(...) gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie przystapi do rozpoczecia robot w ciggu

7 dni od dnia podpisania umowy”

Pytanie 14



Czy istnieje mozliwos¢ modyfikacji tresci § 13 ust. 5 zd. 1 Projektu umowy poprzez zastapienie
jego aktualnej tresci, trescia: ,,Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci i musi zawiera¢ uzasadnienie”?

Odpowiedz 14

Nie istnieje mozliwo$¢ modyfikacji tresci § 13 ust. 5 zd. 1 Projektu umowy poprzez zastapienie
jego aktualnej tresci, trescia: ,,Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie

pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i musi zawiera¢ uzasadnienie”

Pytanie 15

Czy istnieje mozliwos¢ doprecyzowania tresci § 13 ust. 5 Projektu umowy poprzez dodanie na
koncu, jako ostatnie dwa zdania: ,,Zamawiajacy dokona odbioru prawidtowo wykonanej czesci
zamOwienia oraz zaplaci za nie wprost proporcjonalng cze¢$¢ naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia. Jezeli odstgpienie od umowy nastapi z winy Wykonawcy, nalezne
wynagrodzenie zostanie pomniejszone o odpowiednie kary umowne”?

Odpowiedz 15

Nie istnieje mozliwos$¢ doprecyzowania tresci § 13 ust. 5 Projektu umowy poprzez dodanie na
koncu, jako ostatnie dwa zdania: ,,Zamawiajacy dokona odbioru prawidlowo wykonanej czesci
zamoOwienia oraz zaplaci za nie wprost proporcjonalng cze$é naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia. Jezeli odstapienie od umowy nastapi z winy Wykonawcy, nalezne
wynagrodzenie zostanie pomniejszone o odpowiednie kary umowne”. W tym zakresie

obowigzuja przepisy kodeksu cywilnego.

Pytanie 16

Prosimy o jednoznaczne wskazanie jaka jest maksymalna sumaryczna moc wszystkich opraw.
W zalacznikach wystepujg rozne wartosci.

Odpowiedz 16

Zamawiajacy udostepnia zalacznik z wykazem opraw oswietleniowych, ktory wraz z tabela
znajdujaca si¢ w pkt. 6.4. audytu oswietleniowego pozwala na obliczenie mocy aktualnie

wystepujacych opraw przeznaczonych do modernizacji.

Pytanie 17
Uprzejmie prosimy o wydluzenie terminu skladania ofert. Zamawiajacy opublikowat
obliczenia fotometryczne tuz przed swigtem Bozego Ciala, co zbieglo si¢ z rozpoczeciem

intensywnego okresu urlopowego. Dokumenty te maja charakter kluczowy dla prawidtowego



przygotowania ofert, w zwigzku z czym wykonawcy mogli faktycznie rozpoczaé prace nad
ofertami dopiero 23 czerwca. Wydtuzenie terminu umozliwi wszystkim wykonawcom rzetelne
zapoznanie si¢ ze zmianami w dokumentacji przetargowej, odpowiedziami na pytania oraz
przygotowanie kompletnych i konkurencyjnych ofert.

Odpowiedz 17

Termin zostat wydtuzony do 27.06.2025r. do godz. 12:00

Pytanie 18

W celu mozliwosci przystapienia do postgpowania wiekszej ilosci Wykonawcow - przez co
Zamawiajgcy ma mozliwos¢ otrzymania najkorzystniejszej oferty cenowej prosimy
o wydluzenie terminu sktadania ofert o kilka dni.

Odpowiedz 18

Termin zostat wydtuzony do 27.06.2025r. do godz. 12:00

Pytanie 19

Czy Zamawiajacy dysponuje zestawieniem ilosci opraw przewidzianych do zastosowania
w poszczegolnych lokalizacjach (sytuacjach), zgodnym z przeprowadzonymi obliczeniami
fotometrycznymi? Udostepnienie takiego zestawienia utatwi prawidlowe sporzadzenie wyceny
oraz pozwoli na potwierdzenie poprawnej liczby opraw dla kazdej lokalizacji, co jest
szczegOlnie istotne przy tak duzej skali zamowienia i pozwoli uniknaé potencjalnych bledow
ilosciowych.

Odpowiedz 19

Zamawiajacy udostepnia zatagcznik z wykazem opraw o$wietleniowych

Pytanie 20

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zalaczenia na etapie sktadania ofert wylgcznie Kart
Technicznych opraw, natomiast wymagane certyfikaty (ENEC, ENEC+, ZD4i), deklaracje
zgodnosci oraz obliczenia fotometryczne moglyby zosta¢ dostarczone na etapie realizacji
umowy — w ramach procedury weryfikacji rozwigzan modernizacyjnych proponowanych
przez Wykonawce, przeprowadzanej przez Energa Oswietlenie — w zakresie zastosowanych
materialdéw oraz zgodnosci obliczen fotometrycznych z wymaganiami okreslonymi w SIWZ?
Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze bierze petng odpowiedzialno$¢ za dostarczenie opraw
spetniajacych wszystkie wymagania okreslone w SIWZ.

Odpowiedz 20



Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zalaczenia na etapie sktadania ofert wylacznie Kart
Technicznych opraw, natomiast wymagane certyfikaty (ENEC, ENEC+, ZD4i), deklaracje
zgodnoscei oraz obliczenia fotometryczne moglyby zosta¢ dostarczone na etapie realizacji
umowy — w ramach procedury weryfikacji rozwigzan modernizacyjnych proponowanych
przez Wykonawcg, przeprowadzanej przez Energa O$wietlenie — w zakresie zastosowanych

materialdw oraz zgodnosci obliczen fotometrycznych z wymaganiami okreslonymi w SIWZ

Pytanie 21

Jako przedmiotowy $rodek dowodowy Zamawiajacy wymaga ztozenia wraz z oferta obliczen
fotometrycznych w formacie pdf i edytowalnym, natomiast w zadnym miejscu dokumentacji
nie zostaly zawarte obliczenia referencyjne lub dane geometryczne na podstawie ktérych
mozna powyzsze obliczenia wykona¢. Zamawiajacy udostepnil jedynie tabele zawierajaca
nazwy sytuacji o$wietleniowych, klas o$wietleniowych dla danych sytuacji i ilosci lamp
jednakze nie sg to wystarczajace dane do sporzadzenia obliczen. Wykonawca prosi
o udostepnienie niezbednych danych do wykonania obliczen lub wykreslenie wymogu
wykonania obliczen fotometrycznych w ramach przedmiotowych srodkéw dowodowych
Odpowiedz 21

Zamawiajacy udostepnit obliczenia fotometryczne a teraz udostepnig wykaz opraw w podziale

na sytuacje.

Pytanie 22

Czy Zamawiajacy dysponuje zestawieniem ilosci opraw przewidzianych do zastosowania w
poszczegllnych lokalizacjach (sytuacjach), zgodnym z przeprowadzonymi obliczeniami
fotometrycznymi? Udostepnienie takiego zestawienia utatwi prawidtowe sporzadzenie wyceny
oraz pozwoli na potwierdzenie poprawnej liczby opraw dla kazdej lokalizacji, co jest
szczegOlnie istotne przy tak duzej skali zamowienia i pozwoli unikngé¢ potencjalnych bledow
ilosciowych.

Odpowiedz 22

Zamawiajacy udostepnia zalacznik z wykazem opraw oswietleniowych

Pytanie 23
Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zalgczenia na etapie sktadania ofert wytgcznie Kart
Technicznych opraw, natomiast wymagane certyfikaty (ENEC, ENEC+, ZD41i), deklaracje

zgodnosci oraz obliczenia fotometryczne moglyby zosta¢ dostarczone na etapie realizacji



umowy — w ramach procedury weryfikacji rozwigzan modernizacyjnych proponowanych
przez Wykonawce, przeprowadzane]j przez Energa Oswietlenie — w zakresie zastosowanych
materialow oraz zgodnosci obliczen fotometrycznych z wymaganiami okreslonymi w SIWZ?
Jednoczesnie Wykonawca o$wiadcza, ze bierze petng odpowiedzialnos¢ za dostarczenie opraw
spetniajacych wszystkie wymagania okreslone w SIWZ.

Odpowiedz 23

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zalaczenia na etapie sktadania ofert wylgcznie Kart
Technicznych opraw, natomiast wymagane certyfikaty (ENEC, ENEC+, ZD4i), deklaracje
zgodnosci oraz obliczenia fotometryczne moglyby zosta¢ dostarczone na etapie realizacji
umowy — w ramach procedury weryfikacji rozwigzan modernizacyjnych proponowanych
przez Wykonawcg, przeprowadzanej przez Energa Oswietlenie — w zakresie zastosowanych

materialow oraz zgodnosci obliczen fotometrycznych z wymaganiami okreslonymi w SIWZ

Pytanie 24

Udostgpnione przez Zamawiajacego obliczenia fotometryczne ujawnily geometrie drog
Z nawisami siegajacymi nawet -19,5m co wymusza na wykonawcach stosowanie wysokich
mocy oraz duzych katéw montazu opraw oswietleniowych - co z kolei prowadzi do
niekorzystnego zjawiska zanieczyszczenia Swiatlem (ktérego ograniczenie narzuca norma PN-
EN 13201). Klasy os$wietleniowe dobrane w udostgpnionym audycie sg nieadekwatne do
oswietlanych drég, a w wielu przypadkach wrecz sprzeczne z normg oswietleniowa, ktora
wprost informuje, ze stosowanie klas C powinno mie¢ miejsce dla stref konfliktowych, a nie
zwyklych jezdni. Z audytu wynika rowniez, ze nowo montowane oprawy LED beda miaty
w wielu przypadkach wyzszg moc niz stare oprawy sodowe, co jest skrajnie nieekonomiczne.
Wykonawca wnosi o obnizenie zle dobranych w audycie klas oswietleniowych, co pozwoli
Wykonawcom na zmniejszenie mocy oferowanych opraw, zmniejszenie zjawiska
zanieczyszczenia $wiatlem 1 pozwoli na lepszy odbior oswietlenia przez mieszkancéw Gminy
Odpowiedz 24

Audyt zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi normami.




